ZMLUVA O DIELOC G ciciiiireiercencens
uzatvorena v stlade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Zlatd Bana
Sidlo: Zlata bana €. 71, 082 52 Koko3ovce
Zastupeny: Maro$ Zeleznik — starosta obce
Email: obec@zlatabana.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK96 5600 0000 0088 1133 8001
ICO: 00328031
DIC: 2021296761
/dalej len objednavatel/

1.2 Zhotovitel" Globbiz s.r.o.
Sidlo zhotovitela: Bojnicka 10, 823 65 Bratislava
Zastupeny: Juraj Hrkel, konatel spolo¢nosti
Email: hrkel@globbiz.sk
Cislo Gétu: SK57 7500 0000 0040 1965 6710
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
ICO: 47538848
DIC, DIC DPH: 2023937575/SK2023937575

/dalej len zhotovitel/
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani”).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel zavazuje, Zze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela stavebné priace na stavbe:
»Modernizacia a stavebné upravy komunitného materského centra Zlatd Bafa“” vzmysle
projektovej dokumentdcie.(dalej len ,dielo”). Objednavatel ma na zéklade osobitnej Ziadosti
o nenavratny financny prispevok, zaujem, stavbu financovat zo strukturdlnych fondov Eurépskej
unie (dalej len ,Projekt”), a zhotovitel ma zaujem vykonat stavebné préce pre objedndvatela,
zmluvné strany uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"). Cena dohodnutéd v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu
postupom podla § 117 zédkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2.2 Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit zmluvne dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace srealizaciou diela, vie
zabezpelit vSetky pozadované materidly avyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho upravu do pdvodného stavu, odovzddvacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla vykazu vymeru a projektovej dokumentdcie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel uskutocni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesiondlnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zdvdzné privne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych préc,
zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné néaklady odstranit ku spokojnosti objednévatela,
¢i uz je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spbsobi.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeine.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cendch vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 120 235,03
DPH 20% (EUR) 24 047,01
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 144 282,04

Slovom: StostyridsatStyritisicdvestoosemdesiatdva eur, $tyri centy
Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je uplny.



4.3

4.4

4.5,

4.6.

4.7.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahrfria vSetky vykdzané a ocenené
prace, dodavky a daldie stvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrianie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpecenim
staveniska pred vstupom cudzich oséb,
- néaklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady sudvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas
vystavby,
- néklady na zaistenie bezpelnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripade

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sttaznych podkladoch,
c)nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické 3pecifikicie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednavatel vo verejnom obstardvani za ucelom predkladania
pontk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych
stran vykonavané mesacne, formou faktur wvystavenych na zdklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac za
predchadzajuci mesiac. Zhotovitel predloii mesaény supis skutoéne vykonanych prac vidy
najneskor v piaty den nasledujiceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od prediozenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k mesatnému supisu skutoéne vykonanych prdc
predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajlcej vete svoje vyhrady
a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesacny supis skutoc¢ne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objedndvatela stavebny
dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej faktury vo vyske 10% , vo vdzbe na
riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kaidej fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby
odovzdania celej stavby, ako zddriné na viasnost a kvalitu realizdcie stavebnych prac.
Ciastka 10% slGZi ako zadriné, ktoré bude uhradené na zdklade dariového dokladu
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

vystaveného zhotovitelom v ramci Ziadosti dodavatela o vratenie zadriného, po riadnom a
Uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zdkazky objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu
na diele objedndavatefom zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamdcie, bude zadriné
vyplatené a# po riadnom a tplnom odstraneni vietkych zavad a/ alebo reklamovanych prac
a dodavok v stanovenom termine objednéavatelom, pripadne bude vyplatend len cast
zaédrzného vo vy$ke po odréatani narokov objedndvatela - napr. na zmluvni pokutu, ktoré mu
poctas zadriiavania zadriného vznikli. Ak ddjde k pouZitiu zadriného alebo jeho Casti,
objedndvatel vrati zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri
vrateni zadrzného ak si z nej uplatnil pinenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny
prehlad jej pouzZitia vratane od6évodnenia.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn budu faktury splatné do 60 dni odo dria dorucenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na Uhradu, na ktort ma zhotovitel ndrok bude vycislena v eurach a thrada bude
vykonana v eurdch.

V pripade, Ze objednavatel neodsuhlasi niektoré poloiky alebo iné nalezZitosti faktury,
faktaru vréti zhotovitelovi na prepracovanie. PoCas tejto doby sa nepocita lehota na dhradu.

Stavebny dozor objednavatela méze kedykolvek opravit alebo neuznat ktorukolvek poloZzku
v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktdru,
ktord neobsahuje niektord z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dna
doruéenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej fakttiry objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

5.1 Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:

Zadatie: Zhotovitel sa zavizuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia staveniska z
dévodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Ukonéenie: do 12 _mesiacov po protokoldarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela.

5.2 Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
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6.1

6.2

7.1.

7.2

8.1

8.2

8.3

zhotovitelom. Podrobnejéi vecny a &asovy harmonogram realizacie diela, v ktorom su
stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prc pri realizacii diela zhotovitel
vypracuje v stéinnosti s prevddzkovymi potrebami a pokynmi objedndvatela, a predloZi do 5
dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym ddjde poéas, alebo ako désledok vykondvania prac
v rémci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo&nych rizik — objektivnych pravnych skutocnosti,

ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyvriujui vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, niidzovy stav, mimoriadna situdcia;

b) ¢kody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem ndvrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Cidnok 7.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska aZ do terminu ukoncenia diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zniéeniu majetku inych oséb spdsobené tinmi alebo
nedbanlivostou zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0s6b spbésobené Cinmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukolvek, kto je opravneny zdrzovat sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov poCas vystavby.

V pripade, Ze termin ukondenia diela bude predizeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistnt zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeéené kontinudlne poistenie diela.

€lanok 8.
Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpetnost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na nom,

b) sa zavazuje, 7e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchédzat $koddm a urazom os6b alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku zneéistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
désledok jeho metdd prdce.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat ulohy vyplyvajlce zo ,Zadsad BOZP na stavenisku”.
Protipoziarna ochrana






8.4

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5

101

Zhotovitel musi dodriiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknit vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizécie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na
fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podla toho méa teda zozbierat vietky druhy odpadov, vyrobného a komundlneho
odpadu a dopravit ich na skiddku urend, resp. schvalend objedndvatelom v pripade
nedodriania sa zhotovitel zavizuje znd$at vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené vodi objednavatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpelit koordindtora bezpefnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidld na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR C.
396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafovat
odpady anedistoty zjeho prac adodriiavat Cistotu pouZivanych priestorov
a prifahlych pristupovych komunikdcii a zabezpedit bezpenost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stcastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
dotasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodriuja ustanovenia o vieobecnych technickych poiZiadavkich na vystavbu

podla zdkona € 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel odovzdd protokoldrne zhotovitelovi stavenisko. Tito skutoénost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeéi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizécie diela znasa zhotovitel na zaklade
individudlnych odbernych zmldv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom vlehote dlh3ej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace
podla projektovej dokumentdacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi a komukolvek, kto mé na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat préce v suvislosti s touto zmluvou o dielo.



111

121

13.1

14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykondvat vSetky prikazy objedndvatela, ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a suvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia platnosti a Gc¢innosti zmluvy, najskor vak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci aZz do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clanok 13.
Zmeny a dopinky

Zhotovitel nevykona zmeny a dopinky Ziadnych stavebnych prac bez sthlasu objedndvatela.

Clanok 14.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Za spolupOsobenie objednavatefa sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje
sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa buditi zmluvné strany riadit ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objedndvatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi s
obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom sthlasi. Do stavebného dennika moZu zapisovat svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objedndvatela,
pripadne inym osobam, ktoré majui pravo robit v nom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (képia videozaznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.



14.8

15.1

15.2

16.1

16.2

17.1

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet zmluvy je financovany pomocou Strukturalnych
fondov Eurépskej unie.

Clanok 15.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objedndvatela na skutoénosti, ktoré budd mat za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednévatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokratovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentdcie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkoy, ktoré
st sulastou dodavok) pri dodriani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
véetky pripadné zmeny, vo vy$3ie uvedenych materialoch, ktoré vyplynd napr. z novelizdcie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opacnom pripade budi povaZované za neplatné.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakdzané kzmluve, ktord je vysledkom postupu verejného

obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) doplfiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zaddvania zakazky umozZnili Géast inych zaujemcov alebo uchdadzacoy, alebo
ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako pdvodne prijatu ponuku, alebo

c) zvydovala cena plnenia alebo jeho casti alebo menila ekonomickd rovnovaha zmluvy
v prospech Gspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

17.2 Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu

plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za podmienky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani.

17.3

Zhotovitel nema narok na dodato¢na platbu za ndklady, ktorym bolo moiné predist pred
spracovanim ponuky.



18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

Clanok 18.
Ukoncenie prac, konecné vytctovanie

Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.

Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel pripravi:

a) spravu ovykonani pric spripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

b) osved&enia o akosti pouZitych materidlov,

c) képie zo stavebného dennika,

d)  doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikdty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoiZstve,

f) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentdciu, videozaznam ztechnologickych postupov v danom c¢ase, potas
realizacie  stavby.

Ked' zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu
Gcelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zdberom pléch vyuZivanych k
zhotoveniu diela, objedndvatel so zhotovitelom, zdstupcami buducich uZivatelov spidu
protokol o preberani prac.

Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Do preukdzania splnenia

kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstrénenia vietkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel neuhradi faktaru.

Clanok 20.
Sankcie
Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel pisomne poziada,
stanovenu pouZitim prisludnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy der, o ktory
je vomeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak neza¢ne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel méze odpocitat vyssie uvedené pokuty z faktary.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Zhotovitel md ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kaZdy kalenddrny mesiac, o
ktory je objedndvatel v omeskani s Ghradou faktary.



21.1

21.2

21.3

21.4

221

23.1

23.2

23.3

24.1

24.2

Clénok 21.
Zaruéna doba — zodpovednost za vady
Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacdenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je
povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Clanok 22.
Zistovanie vad
Objedndvatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskdsanie
akychkolvek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mo6zu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukoncenim zaruénej doby.

Pred ukoncenim zérucnej doby je zhotovitel povinny odstranit vSetky vady, ktoré boli zistené
pocas zaruénej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vietky vady s odstranené az vtedy ak vsetky zndme
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby
Objednavatel mézZe, po ukoncéeni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Mobze tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstrédnenie vady.

Objedndvatel je povinny informovat zhotovitela najmenej 7 dni dopredu o svojom Umysle
zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sdm neodstrani takato vadu pocas
predtym dohodnutej doby objedndvatel méZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 30
dni od dorudenia faktiry zhotovitelovi.

Clanok 25.
10



25.1

25.2

25.3

25.4

255

26.1

26.2

27.1

27.2

27.3

Odstupenie od zmluvy
Objednavatel, mdZe odstupit od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluwy, ¢o znacne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked oprdvnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstapi, zhotovitel je povinny okamiZite zastavit prace, zabezpedit a
ochranit stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Ktordkolvek zo zmluvnych stran méZe od zmluvy odstupit z titulu vy$sej moci.

Clanok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy3Siu moc - objektivne pravne
skutoénosti povazuji pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidanu okolnost, bude mat
pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Odstupenie
je ucinné dnom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dihsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat s ukoncenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujlice ochote
objednavatela ukondéené dielo prevziat,

d) voti zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizdcie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za u¢elom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nesplni povinnost podla ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.

Podstatné porusenie md za nasledok, Ze oprdvnend strana moze vyuiit pravo od tejto
zmluvy odstupit podla Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmiuvné strany ako
nepodstatné soprdavnenim strany opravnenej odstupit od zdvizku podia Obchodného
zikonnika.
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27.4

28.1

28.2

29.1

29.2

29.3

30.1

30.2

30.3

Zmluvné strany sa dohodli, ze objedndvatel mdZe od tejto zmluvy odstipit aj z dovodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realiziciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na nahradu gkody. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajlicu cene uZ vykonanych a odberatefom prevzatych prac.

Clanok 28.
Platby pri odstupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstidpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na

nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porudenie objedndvatelom, zhotovitel vyisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsthlasenie objednavatelovi.

Clanok 29.
Zmena zavazkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutocniovat formou pisomnych dodatkov.

Objedndvatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete a case plnenia v tychto

pripadoch:

a) ak objedndvatel oneskorene odovzdd stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

b) ak ddjde ku prerudeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,

c) v pripade zivelnych pohrém.

Zmena zavazkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmiuvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych cislovanych
dodatkov, ktoré budi platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o
celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pédvodnd zmluva.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a u€innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebni sucinnost. Oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;,
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30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realiza¢nej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

Pre otdzky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpodet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovenad v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel dve vyhotovenia, Styri st pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost v
sulade so znenim Obcianskeho zdkonnika dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objednavatel obdrii zavazny prisfub Riadiaceho
organu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Zlatej Bani, dia: 23:11, 251 V Némestove, dita: 27. 11. 2017
Za objednavatela: g Za zhotovitela: ﬂ
? % 7]
. . . . A -
Maros Zeleznik, starosta obce Jurai Hrkel' konatel snolaénaosti
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